

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยครุฑเผือก (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๔ บ้านพุตะแบก / ตำบลเขาล้าน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน -๔๗๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)/

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยครุฑเผือก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๔ บ้านพุตะแบก/ตำบลเขาล้าน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ป้ายบอกชื่อซอยจำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/ ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘/ เป็นเงิน -๔๖๖,๐๑๕.๘๘- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

๖.๓ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวธัญญาลักษณ์ สีเมฆ /

๗.๒ นางอรรรณ พุกภูมิ /

๗.๓ นางสาวรักษิณา ช้างสาร /

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยครุพเมือก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านพุตะแบก ตำบลเขาล้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพุตะแบก ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร
ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียด
ท้องที่การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	466,015.88	Factor F
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			-เงินประกันผลงานหัก 0%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	466,015.88	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	466,015.88	
	(สิ้นสุดหกหมื่นหกพันสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ

- กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธัญญาลักษณ์ สีมะข)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ



(นางอรรพรรณ พุทธิม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


กรรมการ



(นางสาวรักนิภา ช้างสาร)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ



(นายพินทุ จิรสถิตสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน



(นายสะอาด อนุกุลประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศุขเมือก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านพุตะแบก ตำบลเขาสี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพุตะแบก ตำบลเขาสี อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสี
ประมาณการโดย นางสาวรัชฎา ช่างสาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานดินเดิม ปรับเปลี่ยนแต่ง ขนาดกลาง	ตร.ม.	680.00	3.76	2,556.80 ✓	1.3642	5.13 ✓	3,487.99 ✓	
	1.2 งานพื้นทางลูกรัง หนา 15 เซนติเมตร CBR > 25% และบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY	ลบ.ม.	102.00	322.13	32,857.26 ✓	1.3642	439.45 ✓	44,823.87 ✓	
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร	ลบ.ม.	34.00	619.58	21,065.72 ✓	1.3642	845.23 ✓	28,737.86 ✓	
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 1								77,049.72 ✓	บาท
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	680.00	381.27	259,263.60 ✓	1.3642	520.13 ✓	353,687.40 ✓	
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	150.87	1,206.96 ✓	1.3642	205.82 ✓	1,646.53 ✓	
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	82.38	6,260.88 ✓	1.3642	112.38 ✓	8,541.09 ✓	
	2.4 งานแม่คอนกรีต	ตร.ม.	680.00	6.17	4,195.60 ✓	1.3642	8.42 ✓	5,723.64 ✓	
	2.5 งานแผ่นพลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 เมตร	ม.	84.00	7.94	666.96 ✓	1.3642	10.83 ✓	909.87 ✓	
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 2								370,508.53 ✓	บาท
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
3	งานทดสอบวัสดุ								
	3.1 งานก่อนดำเนินการก่อสร้าง								
	3.1.1 เหล็ก								
	- เหล็กเส้น, Tensile Test	ชุด	1	500.00	500.00 ✓	1.3642	682.10 ✓	682.10 ✓	
	- ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Wire Mesh), Tensile Test	ชุด	1	750.00	750.00 ✓	1.3642	1,023.15 ✓	1,023.15 ✓	
	3.1.2 ดินลูกรัง								
	- Gradation	ตัวอย่าง	1	200.00	200.00 ✓	1.3642	272.84 ✓	272.84 ✓	
	- Atterberg Limits	ตัวอย่าง	1	150.00	150.00 ✓	1.3642	204.63 ✓	204.63 ✓	
	- Compaction (Modified)	ตัวอย่าง	1	300.00	300.00 ✓	1.3642	409.26 ✓	409.26 ✓	
	- CBR (Lab) + Swell	ตัวอย่าง	1	750.00	750.00 ✓	1.3642	1,023.15 ✓	1,023.15 ✓	
	- Abrasion (L.A.)	ตัวอย่าง	1	300.00	300.00 ✓	1.3642	409.26 ✓	409.26 ✓	
	3.2 งานขณะดำเนินการก่อสร้าง								
	3.2.1 ดินลูกรัง								
	- ทดสอบความหนาแน่นในสนาม, Field Density	ตัวอย่าง	3	300.00	900.00 ✓	1.3642	409.26 ✓	1,227.78 ✓	
	3.3 งานหลังดำเนินการก่อสร้าง								
	3.3.1 คอนกรีต								
	- แท่งคอนกรีต Cube, Compression	ตัวอย่าง	6	30.00	180.00 ✓	1.3642	40.93 ✓	245.56 ✓	
	- เจาะความหนาลูกปูน	ตัวอย่าง	3	500.00	1,500.00 ✓	1.3642	682.10 ✓	2,046.30 ✓	
รวมราคางานก่อสร้างงานที่ 3								7,544.03 ✓	บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานป้ายโครงการก่อสร้าง								
	4.1 งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00 ✓	1.3642	4,092.60 ✓	4,092.60 ✓	
	4.2 งานป้ายบอกชื่อซอย	ป้าย	1	5,000.00	5,000.00 ✓	1.3642	6,821.00 ✓	6,821.00 ✓	
รวมราคางานก่อสร้างงานที่ 4								10,913.60 ✓	บาท
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 1+2+3+4								466,015.88 ✓	บาท

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

341,603.78
0.00
1.3642 ✓
0.00